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‭1.‬ ‭OBJETO‬

‭Constitui‬ ‭objeto‬ ‭do‬ ‭presente‬ ‭memorial,‬ ‭climatização‬ ‭das‬ ‭novas‬ ‭alas‬ ‭do‬ ‭Hospital‬‭Municipal‬‭Dr.‬‭Ernesto‬

‭Che‬‭Guevara,‬‭para‬‭atendimento‬‭das‬‭necessidades,‬‭em‬‭regime‬‭de‬‭empreitada‬‭por‬‭preço‬‭global‬‭com‬‭fornecimento‬

‭de‬ ‭materiais,‬ ‭mão-de-obra‬ ‭inclusive‬ ‭encargos‬ ‭sociais,‬ ‭transportes,‬ ‭alimentação,‬ ‭ferramental,‬ ‭equipamentos,‬

‭administração, tributos e seguros, e demais necessidades para a execução dos serviços ora licitados.‬

‭Objetiva‬ ‭ainda,‬ ‭especificar‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭engenharia‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭presente‬ ‭adequação,‬ ‭buscando‬

‭delimitar‬ ‭prazos,‬ ‭recomendar‬ ‭ou‬ ‭exigir‬ ‭metodologias‬ ‭de‬ ‭execução,‬ ‭especificar‬ ‭materiais‬ ‭e‬ ‭serviços‬

‭necessários, orientando para a melhor determinação do escopo a ser contratado.‬

‭2.‬ ‭TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES‬

‭▪‬ ‭HOSPITAL MUNICIPAL DR. ERNESTO CHE GUEVARA‬

‭▪‬ ‭PARTICIPANTE: Empresa de Engenharia, convidada a apresentar proposta;‬

‭▪‬ ‭CONTRATANTE: Centro de Estudos e Pesquisas Científicas, responsável pelo‬
‭Contrato;‬

‭▪‬ ‭CONTRATO: Documento, que define as obrigações de ambas com relação à‬

‭execução dos serviços;‬

‭▪‬ ‭CONTRATADA: Empresa participante selecionada e contratada, para execução dos‬

‭serviços;‬

‭▪‬ ‭FISCALIZAÇÃO:‬ ‭Equipe‬ ‭designada‬ ‭pelo‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭atuando‬‭sob‬‭a‬‭autoridade‬

‭de‬‭um‬‭Coordenador,‬‭indicada‬‭para‬‭exercer‬‭em‬‭sua‬‭representação‬‭a‬‭fiscalização‬‭do‬

‭contrato;‬

‭▪‬ ‭ESPECIFICAÇÃO GERAL E TÉCNICA: Constante em Projeto na 1 e 2‬

‭▪‬ ‭DOCUMENTOS‬ ‭DE‬ ‭CONTRATO:‬ ‭Conjunto‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭documentos‬ ‭que‬ ‭definem‬ ‭e‬

‭regulam‬ ‭a‬ ‭execução‬‭das‬‭obras,‬‭compreendendo‬‭a‬‭carta‬‭convite,‬‭o‬‭projeto‬‭básico,‬‭a‬

‭especificação‬ ‭geral‬ ‭e‬ ‭técnica,‬ ‭a‬ ‭planilha‬ ‭de‬ ‭quantitativo‬ ‭de‬ ‭serviços,‬ ‭proposta‬ ‭da‬

‭executante,‬ ‭cronograma‬ ‭e‬ ‭demais‬ ‭documentos‬ ‭complementares‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭façam‬



‭necessários‬‭à‬‭execução‬‭das‬‭obras.‬‭Planilha‬‭de‬‭relação‬‭e‬‭quantificação‬‭dos‬‭serviços‬‭a‬

‭serem executados na obra, referência para proposta;‬

‭3.‬ ‭GENERALIDADES‬

‭As‬ ‭especificações‬ ‭a‬ ‭seguir‬ ‭têm‬ ‭como‬ ‭objetivo‬ ‭estabelecer‬ ‭as‬ ‭normas‬ ‭e‬ ‭preceitos‬ ‭que‬ ‭devem‬ ‭ser‬

‭obedecidos‬ ‭pela‬ ‭Contratada‬ ‭nos‬ ‭trabalhos‬ ‭de‬ ‭engenharia‬ ‭referente‬ ‭às‬ ‭obras,‬ ‭cujos‬ ‭custos‬ ‭deverão‬ ‭estar‬

‭incluídos na proposta comercial.‬

‭O‬ ‭Participante‬ ‭deverá‬ ‭fazer‬ ‭visita‬ ‭ao‬ ‭HOSPITAL‬ ‭MUNICIPAL‬ ‭DR.‬ ‭ERNESTO‬ ‭CHE‬ ‭GUEVARA,‬ ‭para‬

‭conhecer‬‭todas‬‭as‬‭condições‬‭e‬‭dificuldades‬‭para‬‭a‬‭execução‬‭da‬‭reforma,‬‭bem‬‭como‬‭a‬‭verificação‬‭das‬‭medidas‬

‭e serviços constantes, não cabendo, portanto, qualquer reivindicação posterior.‬

‭O‬‭Participante‬‭deverá‬‭considerar‬‭em‬‭sua‬‭proposta‬‭a‬‭limpeza‬‭e‬‭descarte‬‭de‬‭eventuais‬‭entulhos,‬‭não‬

‭sendo permitido o depósito de entulho fora da área onde estarão sendo feitas as obras de reforma.‬

‭O‬‭Participante‬‭deverá‬‭solicitar‬‭a‬‭Fiscalização‬‭um‬‭local‬‭para‬‭que‬‭seja‬‭colocada‬‭a‬‭caçamba‬‭de‬‭entulho,‬

‭devendo acordar com a Fiscalização e Coordenação Administrativa da unidade, os períodos para tal retirada.‬

‭O‬‭Participante‬‭deverá‬‭considerar‬‭em‬‭sua‬‭proposta‬‭a‬‭sinalização‬‭(cones,‬‭fitas‬‭zebradas,‬‭etc.)‬‭para‬‭que‬

‭não haja interferência nem trânsito de pacientes e visitantes, na área onde houver serviços.‬

‭O‬‭Contratado‬‭receberá‬‭do‬‭Patrimônio‬‭as‬‭chaves‬‭que‬‭trancam‬‭as‬‭portas‬‭da‬‭área‬‭onde‬‭estarão‬‭sendo‬

‭feitas‬ ‭as‬ ‭obras.‬ ‭Assim,‬ ‭o‬ ‭Contratado‬ ‭ficará‬ ‭responsável‬ ‭por‬ ‭trancar‬ ‭as‬ ‭portas‬ ‭e‬ ‭controlar‬ ‭o‬ ‭acesso‬ ‭interno.‬

‭Lembre-se que a Fiscalização somente receberá as chaves das portas, no momento de entrega da obra.‬

‭Caso‬‭um‬‭serviço‬‭esteja‬‭especificado‬‭em‬‭qualquer‬‭documento‬‭técnico‬‭e‬‭omisso‬‭em‬‭outro,‬‭o‬‭mesmo‬

‭considera-se‬ ‭devidamente‬ ‭especificado‬ ‭e‬ ‭na‬ ‭divergência‬ ‭entre‬ ‭tais‬ ‭documentos‬ ‭técnicos‬ ‭(projetos‬ ‭gráficos,‬

‭especificações e planilha de quantidades e preços) prevalecerá a seguinte ordem: planilha de quantidades e‬

‭preços‬ ‭unitários,‬ ‭projeto‬ ‭básico‬ ‭e‬ ‭especificações‬ ‭do‬ ‭projeto‬ ‭básico,‬ ‭e‬ ‭ainda,‬‭os‬‭serviços‬‭que‬‭o‬‭Participante,‬

‭entender‬‭que‬‭não‬‭estão‬‭relacionados‬‭em‬‭planilha,‬‭deverão‬‭ser,‬‭listados‬‭no‬‭item‬‭OMISSOS,‬‭sendo‬‭acrescido‬‭à‬

‭mesma.‬

‭A seguir, escopo descritivo do serviço.‬



‭4.‬‭ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA‬

‭Os ambientes a serem climatizados são:‬

‭●‬ ‭Sala de hemodinâmica;‬
‭●‬ ‭Salas de apoio a hemodinâmica;‬
‭●‬ ‭CTI Coronariano;‬
‭●‬ ‭Enfermaria coronariana.‬

‭Os ambientes somados representam uma área de 1.279,88m².‬

‭REDE DE DUTOS‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬ ‭montagem‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭dutos‬ ‭retangulares‬ ‭responsável‬ ‭pelo‬ ‭sistema‬ ‭de‬

‭insuflamento,‬‭retorno‬‭de‬‭ar‬‭e‬‭ar‬‭externo,‬‭confeccionados‬‭em‬‭chapas‬‭galvanizadas‬‭com‬‭revestimento‬‭B‬

‭(275‬ ‭micras),‬ ‭isolados‬ ‭termicamente‬ ‭com‬ ‭manta‬ ‭de‬ ‭lã‬ ‭de‬ ‭vidro‬ ‭basáltica‬ ‭mais‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭acessórios‬

‭como: Fita aluminizada para acabamento, fita e selo plástico.‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬ ‭montagem‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭acessórios‬ ‭para‬ ‭sustentação‬ ‭dos‬ ‭dutos,‬ ‭como:‬

‭Barra rosqueada, chumbadores, porcas e arruelas, etc.‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬ ‭montagem‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭colarinhos‬ ‭de‬ ‭lona‬ ‭para‬ ‭acoplamento‬ ‭dos‬ ‭dutos‬ ‭aos‬

‭maquinários,‬‭confeccionados‬‭com‬‭lona‬‭de‬‭PVC‬‭calandrado‬‭laminado,‬‭reforçado‬‭com‬‭poliéster‬‭de‬‭alta‬

‭tenacidade‬ ‭de‬ ‭costura,‬ ‭com‬ ‭uma‬ ‭face‬ ‭laranja‬‭e‬‭a‬‭oposta‬‭preta‬‭e‬‭suportando‬‭até‬‭120°C‬‭mais‬‭chapa‬

‭galvanizadas. Para o acoplamento do equipamento aos dutos.‬

‭●‬ ‭Fornecimento‬ ‭de‬ ‭mão‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭capacitada‬ ‭e‬ ‭qualificada‬ ‭para‬ ‭limpeza‬ ‭interna‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭dutos‬

‭confeccionados, utilizando materiais como: (Trapo, álcool isopropílico, plástico, fita transparente).‬

‭MATERIAIS DE DIFUSÃO‬

‭●‬ ‭Fornecimento‬ ‭de‬ ‭mão‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭para‬ ‭difusores,‬ ‭modelo‬ ‭ADLQ-AG‬ ‭ou‬ ‭similar,‬ ‭confeccionados‬ ‭para‬



‭direcionar‬ ‭o‬ ‭ar‬ ‭para‬ ‭quatro‬ ‭lados,‬ ‭carcaça‬ ‭com‬ ‭perfis‬ ‭de‬ ‭alumínio‬ ‭extrudado,‬ ‭anodizado‬ ‭na‬ ‭cor‬

‭natural e partes posteriores com chapa galvanizada, com registro de lâminas convergentes.‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬ ‭montagem‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭grelhas‬ ‭modelo‬ ‭AR-AG‬ ‭ou‬ ‭similar,‬ ‭retangular‬ ‭de‬ ‭ar‬ ‭com‬

‭aletas‬ ‭horizontais‬ ‭fixas,‬ ‭confeccionadas‬ ‭em‬ ‭alumínio‬ ‭extrudado,‬ ‭anodizado,‬ ‭na‬ ‭cor‬ ‭natural,‬ ‭com‬

‭registro‬ ‭e‬ ‭partes‬ ‭posteriores‬ ‭em‬ ‭chapa‬ ‭de‬ ‭aço,‬ ‭esmaltadas‬ ‭na‬ ‭cor‬ ‭preta‬ ‭fosco,‬ ‭responsável‬ ‭pelo‬

‭retorno de ar.‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬‭montagem‬‭e‬‭instalação‬‭de‬‭dampers‬‭manuais,‬‭modelos‬‭RG-B‬‭/‬‭Similar,‬‭fabricados‬‭em‬

‭chapa‬‭de‬‭aço‬‭galvanizado,‬‭moldura‬‭em‬‭U,‬‭lâminas‬‭aerodinâmicas‬‭com‬‭orientação‬‭convergente,‬‭eixos‬

‭em‬‭mancais‬‭reforçados‬‭de‬‭nylon‬‭e‬‭acionamento‬‭externo‬‭com‬‭alavancas‬‭mais‬‭dispositivo‬‭de‬‭fixação.‬

‭Nas dimensões dos dutos.‬

‭EQUIPAMENTO‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬ ‭montagem‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭caixa‬ ‭de‬ ‭filtragem,‬ ‭confeccionada‬ ‭em‬ ‭chapa‬ ‭de‬ ‭aço‬

‭galvanizado, com elemento filtrante.‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬‭montagem‬‭e‬‭instalação‬‭de‬‭caixas‬‭de‬‭resistências‬‭elétrica,‬‭modelo‬‭HBDP/‬‭Similar,‬‭com‬

‭isolamento, painel elétrico, um estágio, 220V, uma fase, 60Hz.‬

‭●‬ ‭Fornecimento‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭exaustor‬ ‭centrífugo‬ ‭de‬ ‭simples‬ ‭aspiração,‬ ‭do‬‭fabricante‬‭Espirovent‬‭/‬

‭Similar,‬ ‭acionamento‬ ‭direto,‬ ‭dreno,‬ ‭porta‬ ‭de‬ ‭inspeção,‬ ‭com‬ ‭motor‬ ‭elétrico‬ ‭industrial,‬‭220/‬‭380V‬‭–‬

‭trifásico.‬

‭●‬ ‭Fornecimento‬‭e‬‭instalação‬‭ventilador,‬‭do‬‭fabricante‬‭Espirovent‬‭/‬‭Similar,‬‭acionamento‬‭direto,‬‭dreno,‬

‭porta de inspeção, com motor elétrico industrial, 220/ 380V – trifásico.‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬‭montagem‬‭e‬‭instalação‬‭de‬‭unidades‬‭de‬‭Fancoils,‬‭com‬‭gabinete‬‭em‬‭perfis‬‭extruadados‬

‭de‬ ‭alumínio,‬ ‭parafusados‬ ‭a‬ ‭cantos‬ ‭especiais,‬ ‭painéis‬ ‭em‬ ‭chapa‬ ‭de‬ ‭aço‬ ‭galvanizado,‬ ‭pintados‬ ‭a‬ ‭pó‬

‭epóxi‬ ‭aplicado‬ ‭eletrostaticamente,‬ ‭com‬ ‭excelente‬ ‭resistência‬ ‭à‬ ‭corrosão,‬ ‭todos‬ ‭os‬‭pontos‬‭vedados‬

‭com‬ ‭borracha‬ ‭sintética.‬ ‭Serpentina‬ ‭de‬ ‭resfriamento‬ ‭em‬ ‭tubos‬ ‭de‬ ‭cobre,‬ ‭com‬ ‭8‬ ‭a‬ ‭12‬ ‭aletas,‬ ‭por‬

‭polegada,‬‭expandidas‬‭mecanicamente‬‭e‬‭testadas‬‭à‬‭pressão‬‭de‬‭21kg/cm².‬‭Estrutura‬‭em‬‭chapa‬‭de‬‭aço‬

‭galvanizada,‬ ‭coletores‬ ‭em‬ ‭cobre‬ ‭com‬‭válvula‬‭de‬‭respiro‬‭e‬‭dreno,‬‭conexões‬‭hidráulicas‬‭em‬‭latão,‬‭do‬

‭tipo‬ ‭rosca‬ ‭macho.‬ ‭Motor‬ ‭elétrico‬ ‭assíncrono,‬ ‭de‬ ‭indução,‬‭trifásico,‬‭com‬‭motor‬‭tipo‬‭gaiola,‬‭4‬‭pólos,‬



‭isolamento‬‭classe‬‭B.‬‭Ventilador‬‭com‬‭carcaça‬‭em‬‭aço‬‭galvanizado,‬‭rotor‬‭tipo‬‭“Sirocco”,‬‭com‬‭múltiplas‬

‭palhetas curvadas para frente, balanceada estática e dinamicamente.‬

‭HIDRÁULICA-FANCOIL‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬ ‭montagem‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬‭tubulações‬‭hidráulicas‬‭desde‬‭o‬‭ponto‬‭de‬‭interface‬‭com‬‭a‬

‭tubulação‬‭existente‬‭e‬‭no‬‭cavalete,‬‭confeccionada‬‭em‬‭galvanizado,‬‭com‬‭extremidades‬‭roscadas‬‭ASTM‬

‭A 53 gr.A, SCH40 sem costura.‬

‭●‬ ‭Fornecimento, montagem e instalação de todas as conexões (Joelhos, Te, niples, uniões).‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬‭montagem‬‭e‬‭instalação‬‭de‬‭todo‬‭o‬‭conjunto‬‭de‬‭materiais‬‭que‬‭compõem‬‭o‬‭cavalete‬‭de‬

‭água‬ ‭gelada‬ ‭dos‬ ‭Fancoil’s,‬ ‭com‬ ‭extremidades‬ ‭roscadas‬ ‭NPT,‬ ‭para‬ ‭alta‬ ‭pressão,‬ ‭conforme‬

‭detalhamento apresentado no projeto em referência. Contendo:‬

‭●‬ ‭Válvulas‬ ‭esferas,‬ ‭modelo‬ ‭tripartida‬ ‭com‬ ‭passagem‬ ‭plena,‬ ‭corpo‬ ‭total‬ ‭em‬ ‭aço‬ ‭galvanizado‬ ‭ASTM‬ ‭A‬

‭351, nos diâmetros estabelecidos no detalhamento do cavalete no projeto acima citado.‬

‭●‬ ‭Válvulas duas vias proporcional.‬

‭●‬ ‭Tubos de aço carbono sem costura Sch.40‬

‭●‬ ‭Conexões conforme ANSI B16.25 / B16.9, ASTM A234 Grau WPB.‬

‭●‬ ‭Manômetro‬‭em‬‭aço‬‭inox‬‭ASI‬‭304,‬‭caixa‬‭estanque,‬‭à‬‭prova‬‭de‬‭tempo,‬‭diâmetro‬‭do‬‭aro‬‭igual‬‭a‬‭100mm,‬

‭glicerinado, escala de 0 a 7Kgf/cm², rosca BSP.‬

‭●‬ ‭Termômetro‬‭do‬‭cavalete‬‭em‬‭aço‬‭inox‬‭AISI‬‭304,‬‭bimetálico‬‭industrial‬‭hermeticamente‬‭fechado,‬‭escala‬

‭de 0 a 100ºC, rosca BSP.‬

‭●‬ ‭Sifão‬ ‭bobina‬ ‭em‬ ‭aço‬ ‭galvanizado,‬ ‭rosca‬ ‭BSP,‬ ‭para‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭manômetro‬ ‭e‬ ‭termômetro‬ ‭do‬

‭cavalete.‬

‭●‬ ‭Válvula‬ ‭de‬ ‭balanceamento‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭corpo‬ ‭em‬ ‭AMETAL®,‬ ‭conexão‬ ‭por‬ ‭rosca‬ ‭fêmea,‬ ‭ajuste‬ ‭de‬ ‭vazão‬

‭independente da função controle, e balanceamento com Kv ajustável realizado no corpo da válvula.‬

‭●‬ ‭Filtro‬‭Y‬‭em‬‭aço‬‭carbono‬‭forjado,‬‭conforme‬‭ANSI‬‭B16.11‬‭e‬‭ASTM‬‭A‬‭105,‬‭com‬‭classe‬‭de‬‭pressão‬‭300#,‬



‭tela com perfurações de 0,4mm, bronze, extremidades roscável com certificado de calibração.‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬ ‭montagem‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭isolamento‬ ‭térmico,‬‭confeccionados‬‭com‬‭tubos‬‭de‬‭borracha‬

‭elastomérica‬‭“Af-‬‭Armaflex‬‭R-38”‬‭com‬‭espessura‬‭de‬‭27mm,‬‭cintas‬‭adesivas‬‭nas‬‭emendas‬‭e‬‭nos‬‭cortes‬

‭longitudinais‬ ‭para‬ ‭acabamento‬ ‭e‬ ‭adesivo‬ ‭520‬‭S‬‭“Cola”‬‭para‬‭aderência‬‭na‬‭superfície‬‭das‬‭tubulações‬

‭de ø1.1/2pol.‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬ ‭montagem‬‭e‬‭instalação‬‭de‬‭“proteção‬‭mecânica”,‬‭acabamento‬‭em‬‭chapa‬‭de‬‭alumínio‬

‭para‬ ‭as‬ ‭tubulações‬ ‭de‬ ‭água‬ ‭gelada,‬ ‭(admissão‬ ‭e‬ ‭retorno),‬ ‭na‬ ‭espessura‬ ‭de‬ ‭0,5mm‬ ‭no‬ ‭trecho‬ ‭das‬

‭tubulações isoladas acima citada.‬

‭●‬ ‭Segue abaixo desenho típico do fechamento:‬

‭ELÉTRICA‬

‭●‬ ‭Fornecimento,‬ ‭montagem‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭02‬ ‭(Duas)‬ ‭unidades‬ ‭de‬ ‭painéis‬ ‭elétrico‬ ‭de‬ ‭força‬ ‭para‬

‭alimentação‬ ‭dos‬ ‭Equipamentos,‬ ‭com‬ ‭disjuntores‬ ‭de‬ ‭proteção‬ ‭composto‬ ‭por‬ ‭barramento‬ ‭tripolar,‬

‭barramento‬ ‭neutro,‬ ‭disjuntor‬ ‭geral‬ ‭em‬ ‭caixa‬ ‭moldada,‬ ‭disjuntores‬ ‭tripolares,‬ ‭voltímetro‬ ‭e‬

‭Amperímetro.‬

‭●‬ ‭Fixação dos painéis elétricos de força.‬



‭●‬ ‭Fornecimento e montagem de infraestrutura em eletrocalha e suportação.‬

‭●‬ ‭Fornecimento e montagem de infraestrutura em eletroduto para passagem de cabo.‬

‭●‬ ‭Passagem e interligação de cabo.‬

‭PROJETO‬
‭●‬ ‭Fornecimento‬‭de‬‭mão‬‭de‬‭obra‬‭especializada‬‭e‬‭qualificada‬‭para‬‭a‬‭construção‬‭de‬‭Projeto‬‭executivo‬‭e‬‭as-built‬

‭referente a adequação dos sistemas.‬
‭●‬ ‭Participação em reuniões técnicas.‬
‭●‬ ‭Visita ao local para coleta de dados.‬
‭●‬ ‭Análise de documentos existentes.‬
‭●‬ ‭Emissão da ART (Anotações de Responsabilidade Técnica), junto ao CREA- RJ.‬
‭●‬ ‭Verificação em campo de todos os detalhes dos sistemas para a confecção de projetos base.‬
‭●‬ ‭Confecção de projeto executivo.‬
‭●‬ ‭Entrega de listagem de materiais.‬
‭●‬ ‭Cálculo de carga térmica.‬
‭●‬ ‭Apontamento de possíveis melhorias nos sistemas em referência.‬
‭●‬ ‭Acompanhamento em campo da execução da obra.‬

‭LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS‬

‭A‬ ‭obra‬ ‭será‬ ‭entregue‬ ‭completamente‬ ‭limpa,‬ ‭sem‬ ‭entulho‬ ‭e‬ ‭sobras‬ ‭de‬ ‭materiais‬ ‭de‬ ‭construção‬ ‭e‬ ‭em‬

‭perfeitas condições de funcionamento, com as instalações e aparelhos devidamente testados.‬

‭FALHAS E/OU DEFEITOS‬

‭A‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭tomar‬ ‭providências‬ ‭imediatas‬ ‭para‬ ‭reparar,‬ ‭seja‬ ‭qual‬ ‭for‬ ‭a‬ ‭extensão‬ ‭ou‬ ‭o‬ ‭alcance‬

‭dessas‬ ‭medidas,‬ ‭quaisquer‬ ‭falhas,‬‭defeitos‬‭ou‬‭omissões‬‭que‬‭contrariem‬‭as‬‭disposições‬‭das‬‭Normas‬‭da‬‭ABNT‬‭e/ou‬

‭outras adotadas, dos desenhos do projeto executivo e destas Especificações Técnicas.‬

‭ADMINISTRAÇÃO‬

‭A‬ ‭administração‬ ‭compreende‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭executados‬ ‭junto‬ ‭à‬‭área‬‭a‬‭ser‬‭adequada,‬

‭com‬ ‭a‬ ‭finalidade‬ ‭de‬ ‭garantir‬ ‭condições‬ ‭adequadas‬ ‭de‬ ‭trabalho,‬ ‭segurança‬ ‭e‬ ‭higiene‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭elementos‬

‭envolvidos‬‭direta‬‭ou‬‭indiretamente‬‭na‬‭execução‬‭da‬‭obra,‬‭além‬‭dos‬‭equipamentos‬‭e‬‭elementos‬‭necessários‬‭à‬

‭sua execução e identificação.‬



‭Reiterando‬‭que‬‭este‬‭item‬‭consiste‬‭ainda‬‭em‬‭manter‬‭o‬‭canteiro‬‭limpo‬‭antes‬‭e‬‭depois‬‭da‬‭execução‬‭dos‬

‭serviços‬ ‭e‬ ‭isolá-lo‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭competente‬ ‭durante‬ ‭o‬ ‭desenvolvimento‬ ‭do‬ ‭trabalho.‬ ‭Também‬ ‭serão‬

‭consideradas,‬‭neste‬‭item,‬‭questões‬‭de‬‭segurança‬‭do‬‭trabalho‬‭e‬‭documentação‬‭junto‬‭ao‬‭CREA‬‭e‬‭demais‬‭órgãos‬

‭competentes.‬

‭Energia‬‭elétrica‬‭e‬‭água‬‭potável‬‭serão‬‭cedidos‬‭pelo‬‭HOSPITAL‬‭MUNICIPAL‬‭DR‬‭ERNESTO‬‭CHE‬‭GUEVARA‬

‭ao Contratado, sem custo adicional, para execução dos serviços.‬

‭A limpeza final, para entrega da obra, também está incluída neste item.‬

‭INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA.‬

‭Para‬ ‭a‬ ‭colocação‬ ‭do‬ ‭depósito‬‭e‬‭barracão‬‭de‬‭obras,‬‭a‬ ‭Contratada‬ ‭irá‬‭utilizar‬‭barracão‬‭de‬‭obras‬‭e‬‭container‬

‭sem prejuízo das operações normais à Prefeitura.‬

‭A‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬‭providenciar‬‭ligações‬‭provisórias‬‭de‬‭água‬‭e‬‭energia‬‭para‬‭utilização‬‭na‬‭obra,‬‭cabendo‬‭a‬

‭ela despesas e providências correspondentes.‬

‭Periodicamente‬ ‭a‬ ‭obra‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭limpa,‬ ‭removendo-se‬ ‭entulhos‬ ‭e‬‭detritos‬‭no‬‭decorrer‬‭dos‬‭trabalhos‬‭de‬

‭construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.‬

‭A‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬ ‭fornecer‬ ‭a‬ ‭cada‬ ‭um‬ ‭de‬ ‭seus‬ ‭empregados,‬ ‭crachá‬ ‭de‬ ‭identificação‬ ‭com‬ ‭nome‬ ‭do‬

‭empregado‬‭e‬‭o‬‭da‬‭empresa,‬‭para‬‭que‬‭seja‬‭usado‬‭pelo‬‭empregado‬‭de‬‭modo‬‭visível,‬‭enquanto‬‭trabalhar‬‭na‬‭obra.‬‭Da‬

‭mesma‬ ‭forma‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭empregados‬ ‭deverão‬ ‭utilizar‬‭capacete‬‭e‬‭outros‬‭equipamentos‬‭de‬‭segurança,‬‭que‬‭deverão‬

‭ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.‬

‭A‬ ‭Contratada‬ ‭providenciará‬ ‭DIÁRIO‬ ‭DE‬ ‭OBRA/LIVRO‬ ‭DE‬ ‭OCORRÊNCIAS‬ ‭(livro‬ ‭de‬ ‭capa‬ ‭resistente)‬ ‭com‬

‭páginas‬ ‭numeradas‬ ‭e‬ ‭rubricadas‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização‬‭,‬ ‭onde‬ ‭serão‬ ‭anotadas‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭ocorrências,‬ ‭conclusão‬ ‭dos‬

‭eventos,‬‭atividades‬‭em‬‭execução‬‭formais,‬‭solicitações‬‭e‬‭informações‬‭diversas‬‭que,‬‭a‬‭critério‬‭das‬‭partes,‬‭devam‬‭ser‬

‭objeto‬ ‭de‬ ‭registro.‬ ‭Ao‬ ‭final‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭o‬ ‭referido‬‭Diário‬‭será‬‭de‬‭propriedade‬‭da‬‭Administração‬‭do‬

‭Contratante‬‭.‬

‭A‬ ‭Contratada‬ ‭se‬ ‭obriga‬ ‭a‬ ‭manter‬‭no‬‭escritório‬‭da‬‭obra,‬‭além‬‭do‬‭Diário‬‭de‬‭Obra,‬‭um‬‭conjunto‬‭de‬‭todas‬‭as‬

‭plantas e especificações independentes das necessárias à execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização.‬

‭5.‬ ‭CRONOGRAMAS‬

‭Exige-se que o Contratado entregue cronograma de obras, na data de assinatura do contrato.‬



‭6.‬ ‭METODOLOGIAS‬

‭Exige-se‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭esteja‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭normas‬ ‭da‬ ‭Anvisa,‬ ‭legislação‬ ‭brasileira,‬

‭normatização brasileira (ABNT) e boas práticas de Engenharia e Arquitetura.‬

‭Exige-se‬ ‭também‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭procedimentos‬ ‭de‬ ‭instalação‬ ‭ou‬ ‭modificação‬ ‭de‬ ‭qualquer‬ ‭natureza,‬ ‭os‬

‭quais‬‭interfiram‬‭nas‬‭atividades‬‭diárias‬‭do‬‭HOSPITAL‬‭MUNICIPAL‬‭DR.‬‭ERNESTO‬‭CHE‬‭GUEVARA,‬‭sejam‬‭avisados‬

‭com‬‭antecedência‬‭e‬‭acordados‬‭com‬‭a‬‭Coordenação‬‭Administrativa‬‭da‬‭unidade‬‭e‬‭a‬‭Fiscalização.‬‭O‬‭Contratado‬

‭deverá‬‭informar‬‭sempre‬‭que‬‭for‬‭executar‬‭interligações‬‭de‬‭sistemas‬‭prediais‬‭ou‬‭obras‬‭com‬‭interfaces‬‭externas‬

‭ao seu escopo.‬

‭Exige-se‬‭que‬‭durante‬‭as‬‭demolições‬‭as‬‭portas‬‭fiquem‬‭vedadas,‬‭impedindo‬‭que‬‭a‬‭poeira‬‭ultrapasse‬‭o‬

‭compartimento reformado.‬

‭7.‬ ‭ORIENTAÇÕES FINAIS‬

‭O‬‭Contratado‬‭deverá‬‭definir‬‭a‬‭quantidade‬‭de‬‭pessoas‬‭que‬‭irá‬‭participar‬‭da‬‭obra‬‭e‬‭seus‬‭cargos,‬‭sendo‬

‭entregue‬ ‭relação‬ ‭detalhada‬ ‭à‬ ‭Coordenação‬ ‭Administrativa‬ ‭do‬ ‭HOSPITAL‬ ‭MUNICIPAL‬ ‭DR.‬ ‭ERNESTO‬ ‭CHE‬

‭GUEVARA,‬ ‭contendo‬ ‭essas‬ ‭informações,‬ ‭sendo‬ ‭necessária‬ ‭a‬ ‭apresentação‬ ‭de‬ ‭cópias‬ ‭dos‬ ‭documentos‬ ‭de‬

‭identificação de cada funcionário da referida lista.‬


